附件

内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目总概算表

	序号
	工程或费用
名 称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	各项费用比例(％)
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置
	其他费用
	合 计 
	单位
	工程数量
	单位价值   （元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设项目总投资
	30909.23
	22888.34
	28485.28
	10207.71
	92490.56
	m2
	69150.00
	7779.84
	100.00%
	

	一
	建筑工程投资
	30909.23
	22888.34
	
	9214.40
	63011.97
	㎡
	69150.00
	9112.36
	68.13%
	

	二
	医疗设备购置投资
	
	
	20094.12
	290.92
	20385.04
	台套
	4365.00
	46701.12
	22.04%
	

	三
	信息化系统建设投资
	
	
	8391.16
	702.39
	9093.55
	m2
	69150.00
	1315.05
	9.83%
	




内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目建设工程概算表
	序号
	工程或费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	各项费用比例(％)
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置
	其他费用
	合 计 
	单位
	工程数量
	单位价值   （元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	30909.23
	22888.34
	
	9214.40
	63011.97
	㎡
	69150.00
	9112.36
	100%
	

	第一部分 工程费用
	30909.23
	22888.34
	
	
	53797.57
	m2
	69150.00
	7779.84
	85.38%
	

	一
	地下工程
	8752.62
	3523.14
	
	
	12275.76
	m2
	17324.50
	7085.78
	19.48%
	

	二
	门诊医技综合楼
	11051.92
	4148.95
	
	
	15200.87
	m2
	29422.50
	5166.41
	24.12%
	

	三
	住院楼
	7719.66
	2488.60
	
	
	10208.26
	m2
	21490.00
	4750.24
	16.20%
	

	四
	高压氧舱
	230.25
	25.41
	
	
	255.66
	m2
	588.00
	4347.96
	0.41%
	

	五
	制氧站
	53.81
	8.84
	
	
	62.65
	m2
	155.00
	4041.94
	0.10%
	

	六
	污水处理站
	242.07
	136.83
	
	
	378.90
	m2
	170.00
	22288.24
	0.60%
	

	七
	室外工程
	2858.90
	995.35
	
	
	3854.25
	m2
	65433.00
	589.04
	6.12%
	

	八
	医疗及专项工程
	
	11042.22
	
	
	11042.22
	㎡
	69150.00
	1596.85
	17.52%
	

	九
	其他工程
	
	519.00
	
	
	519.00
	㎡
	69150.00
	75.05
	0.82%
	

	第二部分  工程建设其他费
	
	
	
	4546.85
	4546.85
	万元
	69150.00
	657.53
	7.22%
	

	1
	与土地使用权取得有关的费用
	
	
	
	0.00
	0.00
	万元
	
	
	0.00%
	

	2
	与整个工程项目建设有关的费用
	
	
	
	4546.85
	4546.85
	万元
	
	
	7.22%
	

	3
	与未来生产经营有关的费用
	
	
	
	0.00
	0.00
	万元
	
	
	0.00%
	

	第三部分：基本预备费
	
	
	
	4667.55
	4667.55
	万元
	69150.00
	674.99
	7.41%
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	4667.55
	4667.55
	万元
	
	
	7.41%
	




内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目医疗设备概算表

	序号
	项目名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑
工程费
	设备
购置费
	安装
工程费
	其他
费用
	造价
合计
	单位
	数量
	单方造价
（元/台套）
	

	
	医疗设备购置
	
	20094.12 
	
	290.92
	20385.04
	台套
	4365 
	46701.12
	

	1
	64排以上CT
	
	
	
	
	1300
	台套
	2
	650
	

	2
	3.0T核磁
	
	
	
	
	1600
	台套
	1
	1600
	

	3
	DR
	
	
	
	
	400
	台套
	2
	200
	

	4
	数字胃肠
	
	
	
	
	200
	台套
	1
	200
	

	5
	乳腺机
	
	
	
	
	300
	台套
	1
	300
	

	6
	移动DR
	
	
	
	
	200
	台套
	1
	200
	

	7
	高压氧仓
	
	
	
	
	400
	台套
	1
	400
	

	8
	彩超
	
	
	
	
	1000
	台套
	5
	200
	

	9
	骨科C型臂X光机
	
	
	
	
	200
	台套
	1
	200
	

	10
	数字化多功能血管造影机
	
	
	
	
	900
	台套
	1
	900
	

	11
	眼OCT
	
	
	
	
	140
	台套
	1
	140
	

	12
	眩晕复位仪(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统)
	
	
	
	
	100
	台套
	1
	100
	

	13
	耳鼻喉内窥镜
	
	
	
	
	200
	台套
	1
	200
	

	14
	气管镜
	
	
	
	
	200
	台套
	1
	200
	

	15
	胃肠镜
	
	
	
	
	400
	台套
	2
	200
	

	16
	宫腔镜系统
	
	
	
	
	160
	台套
	1
	160
	

	17
	生化免疫模块检测系统
	
	
	
	
	200
	台套
	1
	200
	

	18
	血细胞分析流水线
	
	
	
	
	100
	台套
	1
	100
	

	19
	全自动微生物分析系统
	
	
	
	
	120
	台套
	1
	120
	

	20
	质谱仪
	
	
	
	
	135
	台套
	1
	135
	

	21
	腹腔镜
	
	
	
	
	640
	台套
	4
	160
	

	22
	染色机
	
	
	
	
	100
	台套
	1
	100
	

	23
	过氧化氢低温等离子
	
	
	
	
	350
	台套
	2
	175
	

	24
	长龙式全自动清洗消毒器
	
	
	
	
	180
	台套
	1
	180
	

	25
	快速发药机
	
	
	
	
	300
	台套
	1
	300
	

	26
	全自动包药机
	
	
	
	
	100
	台套
	1
	100
	

	27
	其他设备
	
	
	
	
	10169.12
	台套
	4328
	
	




内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目信息化系统概算表

	序号
	项目名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	各项费用比例(％)
	备注

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	造价合计
	单位
	数量
	概算指标
（元/㎡）
	
	

	
	概算总投资
	
	8391.16
	
	702.39
	9093.55
	㎡
	69150
	1315.05 
	100.00%
	

	一
	工程费用
	
	8391.16
	
	
	8391.16
	㎡
	69150
	1213.47 
	92.27%
	

	1
	信息化系统建设工程
	
	8391.16
	
	
	8391.16
	
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	568.00 
	568.00 
	㎡
	69150
	82.14 
	6.25%
	

	三
	工程预备费用
	
	
	
	134.39
	134.39
	㎡
	69150
	19.43 
	1.48%
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	134.39
	134.39
	
	
	
	
	

	一
	硬件购置费
	
	3001.32 
	
	
	3001.32 
	㎡
	69150
	434.03 
	33.00%
	

	1
	一体化有线无线网络建设
	
	1369.57 
	
	
	1369.57 
	
	
	
	
	

	2
	计算存储
	
	1042.68 
	
	
	1042.68 
	
	
	
	
	

	3
	网络安全
	
	471.90 
	
	
	471.90 
	
	
	
	
	

	4
	密码体系建设
	
	42.67 
	
	
	42.67 
	
	
	
	
	

	5
	电子签名系统
	
	74.50 
	
	
	74.50 
	
	
	
	
	

	二
	软件购置费
	
	2683.78 
	
	
	2683.78 
	㎡
	69150
	388.11 
	29.51%
	

	1
	业务软件
	
	2558.78 
	
	
	2558.78 
	㎡
	69150
	370.03 
	28.14%
	

	（1）
	智慧医疗
	
	2083.28 
	
	
	2083.28 
	
	
	
	
	

	（2）
	智慧服务
	
	305.50 
	
	
	305.50 
	
	
	
	
	

	（3）
	智慧管理
	
	170.00 
	
	
	170.00 
	
	
	
	
	

	2
	基础软件
	
	125.00 
	
	
	125.00 
	㎡
	69150
	18.08 
	1.37%
	

	（1）
	服务器操作系统
	
	60.00 
	
	
	60.00 
	
	
	
	
	

	（2）
	数据库
	
	40.00 
	
	
	40.00 
	
	
	
	
	

	（3）
	办公软件
	
	25.00 
	
	
	25.00 
	
	
	
	
	

	三
	机房建设
	
	651.37 
	
	
	651.37 
	㎡
	69150
	94.20 
	7.16%
	

	四
	医疗专项设备
	
	1898.37 
	
	
	1898.37 
	㎡
	69150
	274.53 
	20.88%
	

	五
	集成费
	
	156.32 
	
	
	156.32 
	㎡
	69150
	22.61 
	1.72%
	

	六
	工程建设其他费用
	
	568.00 
	
	
	568.00 
	㎡
	69150
	82.14 
	6.25%
	

	1
	建设单位管理费
	
	180.00 
	
	
	180.00 
	
	
	
	
	

	2
	等保测评
	
	20.00 
	
	
	20.00 
	
	
	
	
	

	3
	密码测评
	
	40.00 
	
	
	40.00 
	
	
	
	
	

	4
	可研费
	
	18.00 
	
	
	18.00 
	
	
	
	
	

	5
	监理费
	
	80.00 
	
	
	80.00 
	
	
	
	
	

	6
	设计费
	
	93.00 
	
	
	93.00 
	
	
	
	
	

	7
	工程审计
	
	50.00 
	
	
	50.00 
	
	
	
	
	

	8
	财务审计
	
	30.00 
	
	
	30.00 
	
	
	
	
	

	9
	容灾中心互联专线
	
	30.00 
	
	
	30.00 
	
	
	
	
	

	10
	其他专线
	
	19.00 
	
	
	19.00 
	
	
	
	
	

	11
	互联网出口专线
	
	8.00 
	
	
	8.00 
	
	
	
	
	

	七
	项目预备费
	
	134.39
	
	
	134.39
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